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OPIS  TECHNICZNY 
 

do projektu  remontu  ulic  
Chopina, Komunalna, Wschodnia, 22-Lipca, Słoneczna, B.Prusa 

w Rejowcu Fabrycznym 
 
 

I. Podstawa opracowania 
  
- umowa z  Urzędem Miasta Rejowiec Fabryczny 
- uzgodnienia ze zleceniodawcą 
- mapy zasadnicze terenu w skali 1:1000 dostarczone przez zleceniodawcę 
- rozporządzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
- pomiary i badania w terenie wykonane przez zleceniobiorcę  
- literatura fachowa 
 
II. Stan istniejący 
 
 Przewidziane do remontu ulice należą do sieci dróg dojazdowych w Rejowcu 
Fabrycznym.  
 Nawierzchnia istniejąca z trylinki obramowana jest krawężnikami. 
Nawierzchnia posiada powierzchniowe deformacje i ubytki wymagające 
wyprofilowania. 

W istniejącym pasie drogowym i jego otoczeniu  znajdują się urządzenia 
uzbrojenia terenu takie jak: sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable telefoniczne 
Kanalizacja sanitarna oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne NN.  

 
III.  Opis planowanych robót 
 
 Usytuowanie odcinków ulic planowanych do wykonania robót remontowych  
przedstawiono w załączniku graficznym  - „Orientacja”. 

Roboty będą polegały na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, skropieniu jej 
asfaltem lub emulsją asfaltową, wyprofilowaniu nawierzchni w przekroju 
poprzecznym mieszanką betonu asfaltowego oraz tłuczniem , ułożeniu nowej 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Istniejące krawężniki stanowiące 
obramowanie jezdni winny być skorygowane wysokościowo do nowej warstwy 
jezdnej z betonu asfaltowego. Lokalnie przewidziano wymianę krawężników na 
nowe. Na ulicy Chopina istniejący chodnik z płyt betonowych przewidziano do 
przełożenia poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt, podniesienie 
wysokościowe obrzeży i krawężników, uzupełnienie podsypki piaskowej oraz 
ponowne ułożenie nawierzchni z płyt pochodzących z rozbiórki. 
 
 Pozostałe dane wyjściowe do projektowania na tym etapie są następujące: 
− klasa techniczna drogi  D 
− szybkość projektowa 30 km/h 
− kategoria ruchu KR1 
− grupa nośności podłoża G – 3 
− dopuszczalny nacisk osi pojazdów 100 kN 
− pierwsza kategoria geotechniczna obiektu. 
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Powierzchnia łączna nawierzchni wynosi  3915,40 m2 . 
 

1.  Plan sytuacyjny 
 

    Na mapach zasadniczych w skali 1:1000 przedstawiono granice pasów 
drogowych ulic przewidzianych do remontów oraz oznaczono podstawowe cechy 
geometryczne jezdni. Zakres robót nawierzchniowych w zakresie jezdni i chodników 
oznaczono poprzez cieniowanie kolorami. 
 Szczegóły sytuacyjne projektowanego obiektu przedstawia załącznik „Plan 
sytuacyjny” wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000. Na planie 
sytuacyjnym przedstawiono oś drogi oraz krawędzie jej jezdni i korony drogi. 
 

2.  Przekroje normalne 
 
      Ulice przewidziane do remontów są drogami gminnymi  klasy D o szerokościach 
jezdni 3,5 ÷ 5,0 m. 

 
3.  Konstrukcja jezdni 

 
     Celem robót remontowych jest wykonanie nowej warstwy jezdnej z betonu 
asfaltowego wraz z wyrównaniem istniejącej nawierzchni w profilu poprzecznym przy 
użyciu kruszywa i betonu asfaltowego. Krawężniki zaniżone i pochylone powinny być 
rozebrane i ustawione powtórnie tak, aby krawężnik wystawał 6 -11 cm ponad 
krawędzią jezdni. 

 
Konstrukcja jezdni przedstawia się następująco: 
- warstwa ścieralna grubości 4 cm z masy mineralno-bitumicznej betonu   
     asfaltowego  dla ruchu KR1 standard III wg PN-S-96025 
- warstwa wyrównawcza z tłucznia lub betonu asfaltowego 
- istniejąca konstrukcja jezdni  
 

Ilość materiału na wyrównanie istniejących jezdni ulic przedstawiono w „Tabelach 
wyrównania”. 
 

4.  Profil podłużny 
 
Nie przewiduje się istotnej korekty przebiegu jezdni remontowanych ulic w 

 profilu podłużnym.  
 

5.  Skrzyżowania i zjazdy  
  

Na istniejących zjazdach krawężnik winien być obniżony w obrębie 
nawierzchni zjazdu. Na ulicy Chopina na zjazdach w granicach pasa drogowego 
układa się warstwę jezdną z betonu asfaltowego. 

 
6.  Urządzenia obce  
 

   W otoczeniu pasa drogi występują następujące urządzenia obce: 
- kable telekomunikacyjne 
- sieć wodociągowa 
- sieć gazowa 
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- sieć kanalizacji sanitarnej 
 
   Kolizje z urządzeniami obcymi nie występują. Włazy studni kanalizacji sanitarnej 
znajdujących się w jezdniach remontowanych ulic należy podnieść do poziomu 
nowej warstwy jezdnej. 
 

7.Odwodnienie 
   
Remont ulic nie spowoduje zmian w sposobie odwodnienia drogi i terenu. 
  
8.Roboty ziemne  
 
Liniowe roboty ziemne nie występują. W związku z regulacją wysokościową tj 

lokalnym podwyższaniem zaniżonych krawężników należy uzupełnić grunt za 
podwyższanymi krawężnikami wraz z jego ubiciem i wyprofilowaniem powierzchni. 
Przewiduje się dokop gruntu w ilości 32 m3.   

Ze względu na proste warunki gruntowe, proste prace ziemne przebudowa drogi 
nie spowoduje zmian w środowisku gruntowym i wodnym otoczenia drogi tak w 
czasie robót jak i w okresie jej eksploatacji. 

 
9. Organizacja ruchu 
 

   Nie wprowadza się zmian w organizacji ruchu. 



Tabela wyrównania nawierzchni 
ul.Komunalna

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 0 1 1,3 0,00825 0,00825 0
2 0+020 5,7 3 0 0,02925 0,02 0,00925
3 0+040 5 1,7 0 0,021 0,02 0,001
4 0+060 6,2 3,7 0 0,034 0,02 0,014
5 0+080 13,3 11,9 0,063 0,02 0,043
6 0+100 6 0 7,2 0,033 0,02 0,013

0,1885 0,108 0,080

wyrównanie tłuczniem: 6,86 m3

wyrównanie masą:  23,2 t



Tabela wyrownania nawierzchni 
ul.Chopina

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 0 10 11 0,0775 0,02 0,0575
2 0+020 8 13 10 0,11 0,02 0,09
3 0+030 18 21 19 0,1975 0,02 0,1775
4 0+040 9 10 4 0,0825 0,02 0,0625
5 0+060 0 2 2 0,015 0,015 0
6 0+080 0 3,5 2 0,0225 0,02 0,0025
7 0+100 0 1 3 0,0125 0,0125 0
8 0+120 1 1 0 0,0075 0,0075 0
9 0+140 0 2 1 0,0125 0,0125 0
10 0+160 1 5 0 0,0275 0,02 0,0075
11 0+180 4 5 0 0,035 0,02 0,015
12 0+199 0 2 0 0,01 0,01 0

0,61 0,198 0,413

wyrównanie tłuczniem: 33,11 m3

wyrównanie masą: 39,7 t



Tabela wyrownania nawierzchni
 ul.22-Lipca

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 5,7 3,4 0 0,03125 0,02 0,01125
2 0+020 4,5 0 1,6 0,01525 0,01525 0
3 0+040 9,8 0 3,1 0,03225 0,02 0,01225
4 0+060 7,5 0 4,7 0,0305 0,02 0,0105
5 0+070 6 0 7,2 0,033 0,02 0,013

0,14225 0,095 0,047

wyrównanie tłuczniem:  2,22 m3

wyrównanie masą: 11,33 t



Tabela wyrownania nawierzchni
 ul.Słoneczna

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 5,2 1,6 0 0,021 0,02 0,001
2 0+020 8,1 0 1,9 0,025 0,02 0,005
3 0+040 3,3 0,6 0 0,01125 0,01125 0
4 0+060 13,4 1 0 0,0385 0,02 0,0185
5 0+070 9,6 0,9 0 0,0285 0,02 0,0085

0,12425 0,091 0,033

wyrównanie tłuczniem: 1,64 m3

wyrównanie masą: 11,31 t



Tabela wyrownania nawierzchni 
ul.B.Prusa

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 0 0,9 1,8 0,009 0,009 0
2 0+020 1,8 0 3 0,012 0,012 0
3 0+040 2,8 0,4 0 0,009 0,009 0
4 0+060 6,2 4,6 0 0,0385 0,02 0,0185
5 0+072 4,8 5,1 0 0,0375 0,02 0,0175

0,106 0,07 0,036

wyrównanie tłuczniem: 1,87 m3

wyrównanie masą: 9,07 t



Tabela wyrównania nawierzchni
 ul. Wschodnia

Lp. LOKALIZ. GRUBOŚĆ WYRÓWN.  ŚRED. GRUB. WYRÓWN.

L O P ŁĄCZNIE MASĄ TŁUCZ.
km cm cm cm m  m m

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0+000 0 2,7 4 0,0235 0,02 0,0035
2 0+020 0 1,2 3,5 0,01475 0,01475 0
3 0+040 0 4 4,3 0,03075 0,02 0,01075
4 0+060 0 7,2 10,5 0,06225 0,02 0,04225
5 0+080 0 0,5 1,7 0,00675 0,00675 0
6 0+100 0 8,8 19,1 0,09175 0,02 0,07175
7 0+120 3,2 0 6,5 0,02425 0,02 0,00425
8 0+140 0 4 11,7 0,04925 0,02 0,02925
9 0+160 3 2 0 0,0175 0,0175 0
10 0+180 5,2 3 0 0,028 0,02 0,008
11 0+200 4,3 0 2 0,01575 0,01575 0
12 0+220 2 0 4 0,015 0,015 0
13 0+240 7 0 6 0,0325 0,02 0,0125
14 0+260 1,6 0 4 0,014 0,014 0
15 0+280 0 7,3 16,3 0,07725 0,02 0,05725
16 0+300 0 7 1 0,0375 0,02 0,0175
17 0+320 0 4 6 0,035 0,02 0,015
18 0+340 0 4 8 0,04 0,02 0,02
19 0+345 2 0 1,5 0,00875 0,00875 0

0,6245 0,333 0,292

wyrównanie tłuczniem:  25,03 m3

wyrównanie masą:  71,4 t



Zestawienie robót przy remoncie ulic w Rejowcu Fabrycznym

Lp. Nazwa          Wyszczególnienie wykonywanych robót zasadniczych
remontowanej

ulicy wyrównanie wyrównanie regulacja wys. powierzchnia nowy 
bet.asf. tłuczniem krawężników robót. naw. krawężnik

1 2 3 4 5 6 7

1 Komunalna 23,2 6,86 104 514,7

2 Chopina 39,7 33,11 275 961,9 93

3 22-Lipca 11,33 2,22 130 236,3

4 Słoneczna 11,31 1,64 70 248,5

5 Prusa 9,07 1,87 100 259,2

6 Wschodnia 71,4 25,03 1628,7

7 zjazdy 66,1

166,01 70,73 679 3915,4 93
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

 

 

 
1. Zakres robót do wykonania. 
 Planowany remont   obejmuje roboty drogowe polegające na odnowie nawierzchni  

jezdni i chodników w pasach drogowych ulic : Chopina, Komunalna, Głowackiego, 

Wschodnia, 22-Lipca, B.Prusa w m. Rejowiec Fabryczny. 

   

 Na całość zamierzenia inwestycyjnego składają się: 
- roboty przygotowawcze 

- wykonanie wyrównania i wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni przy użyciu 

kruszyw łamanych 

- ułożenie nowej warstwy ścieralnej z bet. asfaltowego 

- lokalna regulacja wysokości krawężników z częściową wymianą na nowe 

- remont nawierzchni chodników 

- roboty wykończeniowe 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 
  Ulice objęte robotami drogowymi łączą się z innymi drogami tworząc skrzyżowania 

zwykłe a w obrębie wykonywanych robót występują  doziemne kable telekomunikacyjne, sieć 
wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej linie elektroenergetyczne NN.   

 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenia   

     bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
 Zagrożenie stanowić mogą roboty drogowe przy odbywającym się ruchu drogowym   

na ulicach remontowanych oraz w obrębie skrzyżowań. 
 

4. Przewidywane zagrożenia  podczas realizacji robót budowlanych. 

 
 Realizacja robót budowlanych może stanowić zagrożenie dla: 

- osób uczestniczących w realizacji inwestycji przy robotach wymienionych w punkcie 

3. 

- dla uczestników ruchu drogowego w związku z prowadzonymi robotami  

 

5. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników. 

 
 Roboty związane z remontami ulic są typowymi robotami drogowymi i nie wymagają 
nadzwyczajnych środków ostrożności i zabezpieczenia podczas ich wykonywania. Wszystkie 

osoby uczestniczące w realizacji inwestycji w rejonach zagrożenia należy poinformować o 

miejscu i skali występowania zagrożenia oraz o wymaganych środkach ostrożności podczas 

robót i sposobie ich wykonywania w miejscach zagrożenia. Jednocześnie należy powiadamiać 
zainteresowane strony o utrudnieniach w przejezdności podczas wykonywania robót zaś 
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miejsce robót oznakować stosownie to zatwierdzonej organizacji ruchu oraz kontrolować stan 

oznakowania.  

 

6.Środki techniczne i organizacyjne dotyczące bezpieczeństwa robót. 

 
 W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas realizacji inwestycji należy: 

- opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz oznakować roboty drogowe zgodnie z opracowanym 

projektem 

- dostosować dobór sprzętu i ludzi do rodzaju, zakresu i miejsca wykonywanych 

wykonywania robót  

- opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 



         Chełm 30.03.2010 r. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie artykułu 20 ust. 4  Ustawy - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994roku z 

późniejszymi zmianami niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy na remont ulic : 

Chopina, Komunalna, Głowackiego, Wschodnia, 22-Lipca, B.Prusa w m. Rejowiec 
Fabryczny został wykonany zgodnie z umową, uzgodnieniami z inwestorem z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  
 

 

 

        ........................................... 

 

 

        ........................................... 

 


